
1

1.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 HORAS 
SEMANAIS)

MES 0,75
Proporcional ao valor da medição, não 
sofrerá alteração em caso de 
aditamento do contrato.

1.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (40 HORAS SEMANAIS)

MES 0,75
Proporcional ao valor da medição, não 
sofrerá alteração em caso de 
aditamento do contrato.

2

2.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 4,50
Pela área instalada, aprovado pela 
fiscalização

2.2 ED-27006
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, 
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

un 10,00
Por unidade instalada, aprovado pela 
fiscalização.

2.3 RO-00269
Regularização do subleito - Compactado na energia 
intermediária

m2 10.306,72
Por m² regularizado, aprovado pela 
prefeitura.

2.4 COMP.01

Base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida - Compactado na energia 
modificada (Execução, incluído carga do material de 
jazida, exclui o transporte)

M3 2.834,35
Por m³ estabilizado, aprovado pela 
prefeitura.

2.5 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2.777,66
Por m³ transportado por km, aprovado 
pela prefeitura.
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