
Data Base:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba

ITEM DESCRIÇÃO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 HORAS SEMANAIS) 0,5 MES
1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40 HORAS SEMANAIS) 0,5 MES
2 SERVIÇOS

2.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

4,5 m2

4,5

2.2
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
10 un

10
2.3 Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária 10306,72 m2

10306,72

2.4
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído carga do 
material de jazida, exclui o transporte)

2834,35 M3

2834,35

2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
2777,66 M3XKM

Distância média até o ponto ao lado da obra em que se encontra o material: 1,4 km 2834,35*1,4*0,7 2777,66

PRISCILA BRANDÃO SILVA
 Engenheira Civil CREA MG 189.533/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
Obra: Execução de base para pavimentação da Rua Divino J. Cardoso
Endereço: Guarda dos Ferreiros, MG SINAPI 05-2026 e SEINFRA 04-2026

Rio Paranaíba, 23 de julho de 2026


