
Endereço da Obra:  Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro São Cristóvão

Proprietário: Município de Rio Paranaíba/MG BDI: 23,42% BDI: 19,85%

COMP. 01
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INCLUSO LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER E ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 

(20 HORAS SEMANAIS)
UN Qtd Valor Unit 71.095,48R$       UN Qtd Valor Unit 75.978,76R$     

ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 6,00                  R$                958,14 5.748,84R$         mês 6,00           R$       958,16 5.748,96R$       

ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00                  R$             1.833,04 1.833,04R$         un 1,00           R$    1.868,20 1.868,20R$       

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (20 HORAS SEMANAIS)
H 480,00              R$                132,32 63.513,60R$       H 480,00       R$       142,42 68.361,60R$     

COMP. 02
LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS TUBULARES, TIPO TORRE, 

INCLUSIVE RODÍZIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA 
EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO 4, 5 E 6.

UN Qtd Valor Unit 3.533,60R$         UN Qtd Valor Unit 3.588,00R$       

ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 

(LOCAÇÃO), ALTURA 1M, INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM

mxmê
s

100,00              R$                  26,00 2.600,00R$         mxmês 100,00       R$         26,00 2.600,00R$       

ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 

TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
m 80,00                R$                  11,67 933,60R$            m 80,00         R$         12,35 988,00R$          

COMP. 03

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, COLCHÃO DRENANTE 

VERTICAL DE BRITA Nº 2, COM ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DA TUBULAÇÃO E 

PROTEÇÃO NA INTERFACE COM O SOLO

m Qtd Valor Unit 126,74R$            m Qtd Valor Unit 127,91R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5991              R$                  23,58 14,13R$              H 0,5991       R$         24,88 14,91R$            
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1997              R$                  31,67 6,32R$                H 0,1997       R$         33,62 6,71R$              

38053
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 

EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") 
PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

M 1,0030              R$                  22,10 22,17R$              M 1,0030       R$         22,10 22,17R$            

SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Obra: Construção do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026Data-base:

COM DESONERAÇÃO



4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,5114              R$                129,93 66,45R$              M3 0,5114       R$       129,93 66,45R$            

4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 

100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
M2 1,9813              R$                    8,92 17,67R$              M2 1,9813       R$           8,92 17,67R$            

Engenheira Civil CREA 244.289/D MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Rio Paranaíba,  30 de outubro de 2026. 

BETHANIA CARLA FERNANDES ROBSON CASTRO DE RESENDE


