PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBNMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

COMPOSIGOES UNITARIAS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sao Cristovao

Data-base:

SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

BDI:

23,42%

COM DESONERAGCAO

BDI:

19,85%

SEM DESONERAGAO

COMP. 01

ADMINISTRAGAO DE OBRA, INCLUSO LOCACAO, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER E ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
(20 HORAS SEMANAIS)

UN

Qtd

Valor Unit

R$

71.095,48

UN

Qtd

Valor Unit

R$ 75.978,76

ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

6,00

R$

958,14

R$

5.748,84

6,00

R$ 968,16

R$ 5.748,96

ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

un

1,00

R$

1.833,04

R$

1.833,04

un

1,00

R$ 1.868,20

R$ 1.868,20

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (20 HORAS SEMANAIS)

480,00

R$

132,32

R$

63.513,60

480,00

R$ 142,42

R$ 68.361,60

COMP. 02

LOCACAO DE ANDAIMES METALICOS TUBULARES, TIPO TORRE,
INCLUSIVE RODIZIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA
EXECUGAO DOS MUROS DE ARRIMO 4, 5 E 6.

UN

Qtd

Valor Unit

R$

3.533,60

UN

Qtd

Valor Unit

R$  3.588,00

ED-9076

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAO), ALTURA 1M, INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

mxmé

100,00

R$

26,00

R$

2.600,00

mxmés

100,00

R$ 26,00

R$ 2.600,00

ED-9077

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR
TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

80,00

R$

11,67

R$

933,60

80,00

R$ 12,35

R$ 988,00

COMP. 03

DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, COLCHAO DRENANTE
VERTICAL DE BRITA N° 2, COM ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA
GEOTEXTIL, INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO E
PROTECAO NA INTERFACE COM O SOLO

Qtd

Valor Unit

R$

126,74

Qtd

Valor Unit

R$ 127,91

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,5991

R$

23,58

R$

14,13

0,5991

R$ 24,88

R$ 14,91

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1997

R$

31,67

R$

6,32

0,1997

R$ 33,62

R$ 6,71

38053

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6")
PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

1,0030

R$

22,10

R$

22,17

1,0030

R$ 22,10

R$ 22,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBA{MG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

4718 P DREIRARORNECLDOR. oM FRETE M3 05114 R$ 12993 RS 6645 | M3 05114 R$ 12993 R$ 66,45
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS

4021 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M M2 19813 | RS 892 RS 1rer| M2 19813 | RS 8,92 R$ 17,67

Meméria de Calculo - COMP.02 - Andaimes

Objeto: Locacdo de andaimes metalicos tubulares, tipo torre, inclusive rodizios, montagem e desmontagem,

para execucao dos Muros de Arrimo 4, 5 e 6.

Premissas adotadas
= Torres méveis, com rodizios.

(5 meses). Total de locagio (ED-9076)

Més Frentes de execucdo I
* 4 torres por muro (2 em cada face). 2 Muro 4
* Altura: Muro 4 =3 m; Muros 5e 6 =4 m. 3 Muro 4 (permanéncia)
« Execucdo conforme cronograma, com 4 | Murosd4e5
reaproveitamento das torres. 5 Muro 5
* Periodo de utilizagdo: do 22 ao 62 més 6 Muros 5 e 6
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Locacao - ED-9076 (m x més)

Calculo
4 torres x 3 m
4 torres x 3 m

4 torres x 4 m

Quantidade (m x més)
12,00
12,00
28,00

(4x4m)+(4x4am)

16,00
3200
100,00 m x més

Montagem e desmontagem - ED-9077 (m)

Composicao da COMP.02

Operagdo prevista .. | Quantidade (m) Codigo Descrigio Unid. | Qtd. | V.Unit.(R$) Total (R$)

Montagem inicial - Muro 4 (4 torres x 3m) | 12,00 £p-9076 | Locagio de andaime tipo torre, | s | 100 00 a0 0000

Montagem — Muro 5 (4 torres x 4 m) | 16,00 com rodizios F ’ !
_Remontagem entre faces - 3 m (4 torres) | 12,00 | ED-9077 Montag?m e _desmontagem i 80,00 11,67 933,60

Remontagem entre faces — 4 m (4 torres) 16,00 de andaime tipo torre

Montagem — Muro 6 (4 torres x 4 m) 16,00 ‘ COMP.02 - Total UN 1,00 RS 3.533,60

Adequacoes de altura (ajustes) 8,00

Total (ED-9077) 80,00 m

Observacgdo: Os quantitativos sao estimativas orcamentarias, baseadas no cronograma e na utilizagdo prevista dos andaimes, com

reaproveitamento entre 0s muros.

Rio Paranaiba, 30 de outubro de 2026.

BETHANIA CARLA FERNANDES
Engenheira Civil CREA 244.289/D MG

MEMORIA DE CALCULO — COMP. 03

Dreno em muro de contengdo, executado com tubo de PEAD corrugado flexivel perfurado, colchdo drenante

Servico: vertical de brita n2 2, com espessura de 40 cm, e manta geotéxtil, inclusive envolvimento da tubulagdo
e protegdo na interface com o solo.
Unidade: = m (metro linear)
Critério: Composigdo elaborada a partir da SINAPI 102722, com adequagao dos consumos de brita, manta geotéxtil
& e mao de obra as caracteristicas do sistema drenante previsto nos projetos dos Muros 4, 5 e 6.
Insumo (SINAPI) Memoria de calculo G UL
(adotado)
Tubo dreno » Consumo conforme composigao de referéncia (SINAPI 102722):
(38053) 1,0030 m de tubo por metro de dreno. 1,0030 m/m
« Volume geométrico total (Muros 4, 5 e 6):
78,1144 + 97,8240 + 58,5000 = 234,4384 m?.
Britan2 2 « Comprimento total das linhas de drenagem: 5
(4718) 150,22 + 183,42 + 124,76 = 458,40 m. 0,5114 m*/m
« Coeficiente médio:
234,4384 + 458,40 = 0,5114 m*/m.
« Manta vertical (interface solo/colchdo drenante):
Area total: 195,286 + 244,560 + 146,250 = 586,096 m?.
Coeficiente: 586,096 + 458,40 = 1,2786 m?/m.
Manta geotéxtil | « a : >
(4021) Considerando DN 160 mm (D = 0,16 m) e transpasse longitudinal de 0,20 m: | 1,9813 m?*/m
A= (rtx 0,16 + 0,20) x 1,00 = (0,5027 + 0,20) = 0,7027 m?/m.
« Coeficiente total de manta geotéxtil:
1,2786 + 0,7027 = 1,9813 m?/m.
~ « Coeficiente da composigao de referéncia: 0,0404 h/m.
Pedreiro « Volume adicional de brita: 0,5114 —0,0821 = 0,4293 m*/m. 0,1997 h/
(88309) « Produtividade para langamento manual de brita: 0,3711 h/m?. g m
« Coeficiente calculado: 0,0404 + (0,4293 x 0,3711) = 0,1997 h/m.
« Coeficiente da composi¢do de referéncia: 0,1211 h/m.
Servente « Volume adicional de brita: 0,4293 m3*/m. 0,5991 h/m
(88316) « Produtividade para lancamento manual de brita: 1,1134 h/m?. ”
« Coeficiente calculado: 0,1211 + (0,4293 x 1,1134) = 0,5991 h/m.
« O colchdo drenante possui espessura de 0,40 m.
» Os coeficientes médios de brita e manta vertical foram obtidos considerando o conjunto dos trés muros.
i e A area de envolvimento da tubulagio foi d. nente, consi jo transpasse de 0,20 m.
Observagdes: | « o coeficiente de brita (0,5114 m*/m) representa o volume geométrico médio, correspondente a uma altura média

equivalente de aproximadamente 1,28 m (= 1,33 m).
Os coeficientes de m3o de obra consideram a composicdo de referéncia e o lancamento complementar da brita,
Rec e

devendo ser verificada a sufici da pr idade para ai lagdo da manta vertical.

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras




