PREFEITURA MUNICIPAL DE Secretaria Municipal de

RIO PARAN AiB A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

CRITERIOS DE MEDIGAO

Obra: Construgdo do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal
Enderego da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sao Cristovao | SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

19,85% SEM DESONERAGAO
ITEM CODIGO [ DESCRIGAO UNIDADE | CONSUMO | CRITERIOS DE MEDIGAO
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
1.2 ED-17989 SEINFRA REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO m 201,25 Por m executado, aprovado pela fiscalizag&o.
DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE PONTO
TOPOGRAFICO

TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE
OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO
1.3 ED-29823 SEINFRA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO m2 299,75 Pela area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAGAO

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE
AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN
20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE
1.5 ED-50151 SEINFRA 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un 1,00
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,

ATERRAMENTO E ACESSORIOS

Pela area de placa efetivamente fornecida e instalada, em

m2 2,50 N
m?2, aprovada pela fiscalizag&o.

11 ED-16660 SEINFRA

Por unidade executada e/ou instalada, aprovado pela

un 1,00 y N
fiscalizagdo.

14 ED-50150 SEINFRA

Por unidade executada e/ou instalada, aprovado pela
fiscalizagdo.

2 ADMINISTRACAO DE OBRA
ADMINISTRAGAO DE OBRA, INCLUSO LOCAGAO, P'°‘.’°’°i§”a';° perce”?“j' de e’:f?“gé‘; fiﬁic"f dos
2.1 COMP.01 | COMPOSICAO |  MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER E UN 1,00 dis ;fn'i‘gﬁi‘;;;; d(;: p;ﬁf;‘)"s sr'ec\"i’sm'g';’gac:mapgs?é';g s
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (20 HORAS SEMANAIS) Ursos previstos n
aprovacéao da fiscalizac&o.
3 MURO 4
3.1 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 4
3.1.1 ESTACAS

PERFURAGCAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO
ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
3.1.1.2 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 49,13
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS
3.1.13 95584 SINAPI DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. KG 1.019,96
AF 08/2026 PS
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO =

3.1.1.1 ED-29802 SEINFRA m3 49,13 Por volume perfurado, aprovado pela fiscalizago.

Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera

3114 98577 SINAPI 10,0 MM. AF_08/2026 PS KG 2.194,64 medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ) b
3.1.1.5 95601 SINAPI ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 65,00 Por unidade executada, aprovada pela fiscalizago.
3.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
3.1.21 96523 SINAPI SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 10,51 Por volume executado, aprovado pela fiscalizag&o.
FORMAS). AF 01/2024

3122 ED-51093 SEINFRA APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM m2 16,17 Por 4rea executada, aprovada pela fiscalizagio.

SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
3.1.23 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 10,51
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM

3.1.24 96621 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,81 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
AF 01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
31.25 96544 SINAPI MONTAGEM. AF 01/2024 KG 189,25 medido apds a concretagem do elemento estrutural.
3.1.3 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.1.31 96527 SINAPI CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 13,81 Por volume executado, aprovado pela fiscalizag&o.
FORMAS). AF 01/2024
3132 ED-51093 SEINFRA A U, ExeLuave esavacae. —oM m2 33,34 Por drea executada, aprovada pela fiscalizaggo.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
3.1.33 96622 SINAPI OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 1,67 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo.
AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
3.1.34 104916 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 409,57 ’ .

MONTAGEM. AF 01/2024 medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
3.1.3.5 104918 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 111,89
MONTAGEM. AF 01/2024

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagédo. Sera

3.1.36 104919 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - Ke 1.267,93 medido apos a concretaaem do elemento estrutural.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo. Sera
3137 96542 SINAPI COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 172,68 medida aps a concretagem do elemento estrutural.
AF 01/2024
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
3.1.38 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 30,11 i ’

medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Secretaria Municipal de

RIO PARAN AiB A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

CRITERIOS DE MEDIGAO

Obra: Construgdo do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Enderego da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sao Cristovao | SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

19,85% SEM DESONERACAO

ITEM CODIGO [ DESCRIGAO UNIDADE | CONSUMO | CRITERIOS DE MEDIGAO

3.1.4 PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo. Sera

3141 92419 SINAPI medida apds a concretagem do elemento estrutural.

M2 136,93

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
3.14.2 92759 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 234,24
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
3.143 92762 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 674,57
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE o .
Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera

3.14.4 103672 SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 14,14 h .
medido apds a concretagem do elemento estrutural.
AF _02/2022 PS
3.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo. Sera

3151 92455 SINAPI medida apds a concretagem do elemento estrutural.

M2 30,44

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
3.1.5.2 92759 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 84,30
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
3.1.53 92761 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 68,10
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
3.1.5.4 92762 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 102,55
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 02/2022 PS

Por volume executado, aprovado pela fiscalizagédo. Sera

3155 103675 SINAPI medido apds a concretagem do elemento estrutural.

M3 2,28

3.1.6 ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

3.1.6.1 ED-48214 SEINFRA m2 133,22 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.1.6.2 103360 SINAPI M2 153,78 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.

317 IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

3.1.71 98557 SINAPI ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 402,22 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.

3.1.8 DRENAGEM

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
COLCHAO DRENANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM
ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE
ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO E PROTEGAO NA
INTERFACE COM O SOLO

3.1.8.1 COMP. 03 COMPOSIGAO m 150,22 Por m executado, aprovado pela fiscalizag&o.

3.1.9 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

3.1.9.1 87894 SINAPI M2 570,84 Por area executada, aprovada pela fiscalizag&o.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
3.1.9.2 ED-6282 SEINFRA AREIA), ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE m2 570,84 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM

3.1.9.3 88485 SINAPI PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 570,84 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
3194 88489 SINAPI P'NTUR’E,'\‘AA;E;(QSERS”Y‘:;:SAPSRDE['EV',\'A%%’S’fZ'l‘E'C&%%MANUAL M2 570,84 Por 4rea executada, aprovada pela fiscalizagdo.
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP.
3.1.95 ED-50667 SEINFRA 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, m 75,11 Por m executado, aprovado pela fiscalizag&o.
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
4 MURO 5
41 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 5
411 ESTACAS
PERFURACAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO

41141 ED-29802 SEINFRA ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, m3 53,03 Por volume perfurado, aprovado pela fiscalizagao.

EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
4.1.1.2 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 53,03
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS
4113 95584 SINAPI DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. KG 1.019,03
AF 08/2026 PS

Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
medido apds a concretagem do elemento estrutural.

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera

4114 98577 SINAPI 10,0 MM. AF_08/2026 PS KG 988,19 medido apds a concretagem do elemento estrutural.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
4115 95578 SINAPI 12,5 MM. AF_08/2026 PS KG 1.430,06 medido apds a concretagem do elemento estrutural.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ) .
4.1.1.6 95601 SINAPI ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 60,00 Por unidade executada, aprovada pela fiscalizago.
4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de

RIO PARAN AiB A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

CRITERIOS DE MEDIGAO

Obra: Construgdo do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Enderego da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sao Cristovao

SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

19,85% SEM DESONERAGCAO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO CRITERIOS DE MEDIGAO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
41.21 96523 SINAPI SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE M3 9,56 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
FORMAS). AF 01/2024
4122 ED-51093 SEINFRA APILoAglggJ(E)T'\éAE)L(JSI_'UES'YIVEUENSDC%\?ECY&%A com m2 14,70 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
4.1.23 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 9,56 medido apés a oonc?etdem doF:aIemento es:;rutﬁral
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ’
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM
41.24 96621 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,74 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo.
AF 01/2024
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4125 96544 SINAPI MONTAGEM. AF 01/2024 KG 144,88 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4126 96545 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5527 medido apos a concretagem do elemento estrutural.
413 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
4131 96527 SINAPI CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE M3 18,57 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
FORMAS). AF 01/2024
4132 ED-51093 SEINFRA APILoAglggJ(E)T'\éAE)L(JSI_'UES'YIVEUENSDC%\?ECY&%A coMm m2 37,15 Por area executada, aprovada pela fiscalizagao.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
4133 96622 SINAPI OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 1,86 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4134 104916 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 582,44 1 exe - ap P gdo.
MONTAGEM. AF 012024 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4135 104918 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 166,76 1 exe - ap P gdo.
MONTAGEM. AF 012024 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4136 104919 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1.844,80 1 exe - ap P gdo.
MONTAGEM. AF 01/2024 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo. Sera
4137 96542 SINAPI COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 28599 medida aps a concretagem do elemento estrutural.
AF 01/2024
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagao. Sera
4138 ED-49805 SEINFRA | BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 47,17 ume & > @p P a0.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) medido apds a concretagem do elemento estrutural.
4.1.4 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo. Sera
41441 92419 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 173,50 medida apds a concretagem do elemento estrutural.
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4142 92759 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 306,29 19 exe » 2p P Ga0.
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4143 92762 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 262,25 19 exe » 2p P Ga0.
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4144 92763 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 1.414,17 19 exe » 2p P Ga0.
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4145 103672 SINAPI BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 18,81 ume & > @p P Ga0.
AF 02/2022 PS medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
4.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo. Sera
41541 92455 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 2584 medida apds a concretagem do elemento estrutural.
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4152 92759 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 70,00 19 exe » 2p P Ga0.
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4153 92761 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 60,53 19 exe » 2p P Ga0.
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
4154 92762 SINAPI | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 82,76 19 exe » 2p P Ga0.
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
4155 103675 SINAPI LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - M3 194 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
o LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ medido apds a concretagem do elemento estrutural.
AF 02/2022 PS
4.1.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
4.1.6.1 ED-48214 SEINFRA Aﬁxgﬁg%v?gﬁha’;ﬁ?gﬂﬁg&“gII\:/(EKA:?S(":AAPI\?ASESS:PL??CAM m2 164,73 Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo.
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
4162 103360 SINAPI ;Ug,\’jl‘)f’gigéAm\Fgggg?kS%im’:ﬁ’gﬁ%g'\ggﬁﬁﬁﬁg M2 123,37 Por 4rea executada, aprovada pela fiscalizagdo.
EM BETONEIRA. AF_12/2021
41.7 IMF:ERMEABILIZAQT\O _
4171 98557 SINAPI IMPERMEQS'I:I}I\ZL?%\AOZDSES“;JEgSRli(;I%;S()hngULSAO M2 595,73 Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo.
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19,85% SEM DESONERAGCAO
ITEM cODIGO | DESCRIGCAO UNIDADE | CONSUMO CRITERIOS DE MEDIGAO
4.1.8 DRENAGEM
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
X COLCHAO DRENANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM X -
4.1.8.1 COMP. 03 COMPOSICAO ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE m 183,42 Por m executado, aprovado pela fiscalizagao.
ENVOLVIMENTO DA TUBULAGCAO E PROTECAO NA
INTERFACE COM O SOLO
4.1.9 REVESTIMENTOS
C|:|APISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
4191 87894 SINAPI VA(.? C:);IZIEEI}E?{SI;E L;L%F;';?R%E ESG’\‘EBI/?IE;?AD'FRZAC%H%AB/;\)C?I\? M M2 550,26 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
4192 ED-6282 SEINFRA AREIA), ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE m2 550,26 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
4193 88485 SINAPI FUNDO SE’IA/;(?E%E ASSLLS:SMQSLL??%{:/(Z)O“;?NUAL EM M2 550,26 Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo.
4194 88489 SINAPI PlNTUR/;DA;EQQSSSILgSAZRSg&%%’SAch&?QSSMANUAL M2 550,26 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP.
4195 ED-50667 SEINFRA 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, m 61,14 Por m executado, aprovado pela fiscalizag&o.
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
5 MURO 6
5.1 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 6
5.1.1 ESTACAS
PERFURAGAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO
51.11 ED-29802 SEINFRA E’;%Iﬁgl\\/l(é:\éﬂfgﬁgz (/-Z\(I;ANSCTF:-\I;YIFE)NI-EFSTLR'TJT'IFLT&\:L m3 31,23 Por volume perfurado, aprovado pela fiscalizagao.
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.1.2 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 31,23 medido apés a concnletdem doZIemento esﬁ'utﬁral
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ’
5113 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS KG 5385 Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
T DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_08/2026_PS ’ medido apds a concretagem do elemento estrutural.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
51.1.4 95584 SINAPI DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. KG 528,11 g exe > ap! p gao0.
AF 08/2026 PS medido apds a concretagem do elemento estrutural.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
5115 95578 SINAPI 12,5 MM. AF 08/2026 PS KG 524,35 medido ap6s a concretagem do elemento estrutural.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
5116 95577 SINAPI 10,0 MM. AF 08/2026 PS KG 829,37 medido apos a concretagem do elemento estrutural.
5117 95601 SINAPI A e, DIATEROS DE ATE 10t A oaoet UN 45,00 Por unidade executada, aprovada pela fiscalizagao.
5.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
5.1.21 96523 SINAPI SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE M3 8,28 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
FORMAS). AF 01/2024
51.2.2 ED-51093 SEINFRA APILOAgﬂggJ(E)T'\éAg)L(Jé\II_'UES'YIVEUENS%a\?fCY&%A com m2 12,74 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.2.3 ED-49805 SEINFRA BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 8,28 medido apés a concnletdem doZIemento esﬁ'utﬁral
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ’
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM
5124 96621 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,64 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo.
AF 01/2024
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
5125 96544 SINAPI MONTAGEM. AF 01/2024 KG 13915 medido apés a concretagem do elemento estrutural.
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Por kg executado, aprovado pela fiscalizagéo. Sera
5126 96545 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2021 medido apos a concretagem do elemento estrutural.
5.1.3 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
5.1.31 96527 SINAPI CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE M3 10,82 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagéo.
FORMAS). AF 01/2024
5.1.3.2 ED-51093 SEINFRA APILOAgﬂggJ(E)T'\éAg)L(Jé\II_'UES'YIVEUENS%a\?fCY&%A coMm m2 21,64 Por area executada, aprovada pela fiscalizagao.
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo. Sera
5133 96542 SINAPI COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 118,92 medida aps a concretagem do elemento estrutural.
AF 01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
5.1.34 96622 SINAPI OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 1,08 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo.
AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
51.35 104916 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 315,00 oo 2056 8 mhcsﬁagem o e e
MONTAGEM. AF 01/2024 )
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
51.3.6 104918 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 157,22 oo 2056 8 mhcsﬁagem e o e e
MONTAGEM. AF 01/2024 )
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5137 104919 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 871,80 oo 2056 8 mhcsﬁagem e o e
MONTAGEM. AF 01/2024 )
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO Por volume executado, aprovado pela fiscalizagao. Sera
5138 ED-49805 SEINFRA | BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 22,57 ume & > @p P a0.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) medido apds a concretagem do elemento estrutural.
5.1.4 PILARES
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19,85% SEM DESONERAGCAO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO CRITERIOS DE MEDIGAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo. Sera
5144 92419 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 106,22 medida aps a concretagem do elemento estrutural.
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.4.2 92759 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 183,00 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.4.3 92762 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 393,18 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.4.4 92763 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 444,48 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE Por volume executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.45 103672 SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,69 " . i ’
medido apds a concretagem do elemento estrutural.
AF 02/2022 PS
5.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO Por area executada, aprovada pela fiscalizagdo. Sera
5151 92455 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 22,98 medida aps a concretagem do elemento estrutural.
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.5.2 92759 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 68,56 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.5.3 92761 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 58,22 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Por kg executado, aprovado pela fiscalizagdo. Sera
5.1.5.4 92762 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 87,81 medido apés a coﬁcretagem do elemento estr'utural
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
5155 103675 SINAPI LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - M3 172 Por volume executado, aprovado pela fiscalizagao. Sera
T LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ medido apds a concretagem do elemento estrutural.
AF _02/2022 PS
5.1.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
5.1.6.1 ED-48214 SEINFRA AE'XQE/;\?CI)EVEEI\Q'I(':H\CZEIS?CETISI g&'\gll\:/(éﬁ:fg :,\': AlSESS AP ﬁ’l\fAM’ m2 92,10 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
5.1.6.2 103360 SINAPI 1ZU§$;D Ig il:lcl: AHMC,)AFggg’\I;EA,L-SDSEEIL‘}F)SI\?:?I%MC&EI\? Eiiiﬁi‘;’g M2 132,83 Por area executada, aprovada pela fiscalizagéo.
EM BETONEIRA. AF_12/2021
5.1.7 IMPERMEABILIZAQI—\O
51.7.1 98557 SINAPI 'MPERME:‘ggﬁ%i’ZDgEs&fgsRlFA?EO;SO'\gsEMU"SAO M2 203,10 Por érea executada, aprovada pela fiscalizago.
5.1.8 DRENAGEM
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
X COLCHAO DRENANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM o
5.1.8.1 COMP. 03 COMPOSICAO ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE m 124,76 Por m executado, aprovado pela fiscalizagéo.
ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO E PROTEGAO NA
INTERFACE COM O SOLO
5.1.9 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE
5.1.9.1 87894 SINAPI VA(? OSIZI—'iiEIIE?SI-DrE L;ELSR};;;?R%E XIS(?:SE;?ADFR?%COH‘IAE&M& (;:l\jlj M M2 455,00 Por area executada, aprovada pela fiscalizag&o.
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
5.1.9.2 ED-6282 SEINFRA AREIA), ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE m2 455,00 Por area executada, aprovada pela fiscalizag&o.
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
51.9.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ,ASS/LL:;:EOMQSFLS;%QEO'\;QNUAL EM M2 455,00 Por érea executada, aprovada pela fiscalizago.
51.94 88489 SINAPI P'NTUR’E,'\‘AA;E;(QSERS”Y‘:;:SAPSRDE['EV',\'A%%’S’fZ'l‘E'C&%%MANUAL M2 455,00 Por érea executada, aprovada pela fiscalizago.
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP.
5.1.95 ED-50667 SEINFRA 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, m 65,00 Por m executado, aprovado pela fiscalizag&o.
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCAGAO DE ANDAIMES METALICOS TUBULARES, TIPO Sera medido 0,20 UN por més, do 2° ao 6° més de
5 TORRE, INCLUSIVE RODIZIOS, MONTAGEM E execucao da obra, mediante efetiva disponibilizagdo dos
6.1 COMP. 02 COMPOSICAO DESMONTAGEM, PARA EXECUGCAO DOS MUROS DE UN 1,00 andaimes, ficando a medigéo integral condicionada a
ARRIMO 4,5 E 6. concluséo dos servigos e a retirada dos equipamentos.
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU
IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

Por volume efetivamente transportado, aprovado pela
fiscalizagao.

6.2 ED-51133 SEINFRA

Rio Paranaiba 03 de novembro de 2026

BETHANIA CARLA FERNANDES ROBSON CASTRO DE RESENDE
Engenheira Civil CREA 244.289/D MG Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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