PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

1.1 2,50 m2

2,50

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1.2 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 201,25 m
TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO

Muro 4 75,11
Muro 5 61,14
Muro 6 65,00
TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA
13 GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE 299.75 m2
. (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ’
PONTALETE E FIXACAO
Muro 4 + Muro 5 - altura de 2,20m 299,75
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.4 CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 1,00 un
20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1,00
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
1.5 INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE 1,00 un

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
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RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
1,00
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA
21 ADMINISTRAGAO DE OBRA, INCLUSO LOCAGAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE 1.00 UN
) CONTAINER E ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (20 HORAS SEMANAIS) ’
1,00
3 MURO 4
3.1 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 4
3.1.1 ESTACAS
PERFURAGAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE
3.1.11 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, 49,13 m3
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
49,13
3.1.1.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 4913 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
49,13
3113 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, 1.019.96 KG
T DIAMETRO = 6,30 MM. AF_08/2026_PS 7
1.019,96
3.1.1.4 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS 2.194,64 KG
2.194,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sao Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
3115 65,00 UN
CM. AF 05/2021
65,00
3.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
3.1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 10.51 M3
T ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 ’
10,51
3.1.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 16,17 m2
16,17
3123 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 10.51 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAO) ’
10,51
3124 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 0.81 M3
T ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
0,81
3.1.2.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 189,25 KG
189,25
3.1.3 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
3.1.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 13.81 M3
e ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 ’
VB1-A, VB2-A, VB3-A e VBI1 A VBI33 13,81
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
3.1.3.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 33,34 m2
VB1-A, VB2-A, VB3-A e VBI1 A VBI33 33,34
313.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 167 M3
T ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
5 CM - VB1-A, VB2-A, VB3-A e VBI1 A VBI33 1,67
31.3.4 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 409.57 KG
T CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 236,88
Vigas Inferiores 65,06
Vigas Inclinadas 107,63
3.1.3.5 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 111.89 KG
T CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 111,89
3.1.3.6 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 1.267.93 KG
T CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 U
Vigas Baldrame 599,49
Vigas Inferiores 270,88
Vigas Inclinadas 397,56
31.3.7 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 172.68 M2
T CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 91,32
Vigas Inclinadas 81,36
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
3.1.3.8 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FS:K 25MPA, 30.11 m3
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
Vigas Baldrame 18,64
Vigas Inferiores 4,29
Vigas Inclinadas 7,18
3.1.4 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
3.1.41 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 136,93 M2
UTILIZACOES. AF 09/2020
Muro de Arrimo 95,7
Muro de Fechamento 41,25
3.1.4.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 234.24 KG
T UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
Muro de Arrimo 155,59
Muro de Fechamento 78,65
314.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 674.57 KG
T UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
Muro de Arrimo 453,29
Muro de Fechamento 221,28
31.4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 14.14 M3
T ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS ’
Muro de Arrimo 11,05
Muro de Fechamento 3,09
3.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
3.1.51 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. 30,44 M2
AF _09/2020
30,44
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
3.1.5.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 84.30 KG
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
84,30
3.1.5.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 68.10 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
68,10
3.1.5.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 102.55 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
102,55

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.1.5.5 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 2,28 M3
AF_02/2022_PS

2,28
3.1.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
3.1.6.1 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 133,22 m2
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
133,22

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.6.2 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 153,78 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021

153,78

3.1.7 IMPERMEABILIZACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao

SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

ITEM QESCRIQAO _ QUANTIDADE UNIDADE
31.71 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 402,22 M2
AF 09/2023
Blocos, Pilares e Vigas - Conforme resumo de quantitativos de impermeabilizagao 269,00
Alvenaria em blocos de concreto - arrimo 133,22
3.1.8 DRENAGEM
DRENO EM MURO DE CONTENGCAO, EXECUTADO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
3.1.8.1 FLEXIVEL PERFURADO, COLCHAO DREl:lANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM 150.22 m
ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DA ’
TUBULACAO E PROTECAO NA INTERFACE COM O SOLO
2 camadas de dreno 150,22
3.1.9 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.1.9.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 570,84 M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Face do Muro de Arrimo 195,29
2 faces Muro de Fechamento 375,55
31.9.2 REBOCO C~OM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, 570.84 m2
e APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ’
Face do Muro de Arrimo 195,29
2 faces Muro de Fechamento 375,55
3.1.9.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 570,84 M2
Face do Muro de Arrimo 195,29
2 faces Muro de Fechamento 375,55
3194 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIL{M, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 570.84 M2
e DEMAOS. AF 04/2023 ’
Face do Muro de Arrimo 195,29
2 faces Muro de Fechamento 375,55
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
31.95 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 7511 m
DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ’
75,11
4 MURO 5
4.1 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 5
4.1.1 ESTACAS
PERFURAGAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE
41.11 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, 53,03 m3
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
53,03
411.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FS:K 25MPA, 5303 m3
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
53,03
4113 MONTAGEM DE ARMADl:lRA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGCAO CIRCULAR, 1.019.03 KG
T DIAMETRO = 6,30 MM. AF_08/2026_PS T
1.019,03
4114 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS 988,19 KG
988,19
4.1.1.5 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_08/2026_PS 1.430,06 KG
1.430,06
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
4.1.1.6 60,00 UN
CM. AF_05/2021
60,00
4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
4.1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 9.56 M3
T ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
9,56
4.1.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 14,70 m2
14,70
4123 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 9.56 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
9,56
41.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 0.74 M3
T ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
0,74
4.1.2.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 144,88 KG
144,88
4.1.2.6 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 55,27 KG
55,27
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
4.1.3 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
4.1.3.1 ESCAVAGAO MANUAI: PARA VIGA BALDR:L\ME OUASAPATA CORRIDA (INCLUINDO 18.57 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
VB1-A, VB2-A, VB3-A 8,07
VBI1 a VBI30 10,50
4.1.3.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 37,15 m2
VB1-A, VB2-A, VB3-A 16,15
VBI1 a VBI30 21,00
4133 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 1.86 M3
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
1,86
4.1.3.4 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 58244 KG
T CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 259,15
Vigas Inferiores 120,45
Vigas Inclinadas 202,84
4135 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 166.76 KG
T CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 166,76
41.3.6 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO 1.844.80 KG
T CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 T
Vigas Baldrame 615,32
Vigas Inferiores 475,18
Vigas Inclinadas 754,30
41.3.7 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA~BALDRAME, EM 285.99 M2
T CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ’
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ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
Vigas Baldrame 116,26
Vigas Inclinadas 169,73
41.3.8 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FS:K 25MPA, 4717 m3
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
Vigas Baldrame 19,70
Vigas Inferiores 10,50
Vigas Inclinadas 16,97
41.4 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
41.41 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 173,50 M2
UTILIZACOES. AF_09/2020
Pilares Arrimo 136,00
Pilares Fechamento 37,50
4.1.4.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 306.29 KG
T UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Arrimo 234,79
Pilares Fechamento 71,50
4143 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 262.25 KG
T UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Arrimo 61,08
Pilares Fechamento 201,17
4.1.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 1.41417 KG
T UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 7
Pilares Arrimo 1.414,17
4145 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 18.81 M3
T ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
Pilares Arrimo 16,00
Pilares Fechamento 2,81
4.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO
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Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
4.1.5.1 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. 25,84 M2
AF_09/2020
25,84
4152 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 70.00 KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
70,00
4153 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 60.53 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
60,53
4.1.5.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 8276 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
82,76

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
4.1.5.5 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 1,94 M3
AF_02/2022 PS

1,94
4.1.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
4.1.6.1 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 164,73 m2
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
164,73
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RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
4.1.6.2 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 123,37 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021
Muro de Fechamento 123,37
4.1.7 IMPERMEABILIZAQAO )
41.71 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 595,73 M2
AF_09/2023
Blocos, Pilares e Vigas - Conforme resumo de quantitativos de impermeabilizagao 431,00
Alvenaria em blocos de concreto - arrimo 164,73
4.1.8 DRENAGEM

DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
FLEXIVEL PERFURADO, COLCHAO DRENANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM

4.1.8.1 ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DA 183,42 m
TUBULACAO E PROTECAO NA INTERFACE COM O SOLO
3 camadas de dreno 183,42
4.1.9 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
4191 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 550,26 M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Muro de Arrimo 244 56
Muro de Fechamento 305,70
4.1.9.2 REBOCO C~OM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, 550 26 m2
e APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ’
Muro de Arrimo 244 56
Muro de Fechamento 305,70
4.1.9.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 550,26 M2
Muro de Arrimo 244 56
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RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao

SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
Muro de Fechamento 305,70
4.1.9.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIL{M, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 550 26 M2
e DEMAOS. AF 04/2023 ’
Muro de Arrimo 244 56
Muro de Fechamento 305,70
41.9.5 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 61.14 m
e DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ’
61,14
5 MURO 6
5.1 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 6
5.1.1 ESTACAS
PERFURACAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE
5.1.1.1 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, 31,23 m3
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
31,23
51.1.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FS:K 25MPA, 31.23 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
31,23
51.1.3 MONTAGEM DE ARMADl{RA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, 53 85 KG
DIAMETRO = 5,0 MM. AF 08/2026 PS ’
53,85
511.4 MONTAGEM DE ARMADlAJRA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, 52811 KG
DIAMETRO = 6,30 MM. AF 08/2026 PS ’
528,11
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
5.1.1.5 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_08/2026_PS 524,35 KG
524,35
5.1.1.6 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS 829,37 KG
829,37
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
51.1.7 45,00 UN
CM. AF_05/2021
45,00
5.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
51.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 8.28 M3
T ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
8,28
5.1.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 12,74 m2
12,74
51.2.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 8.28 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
8,28
51.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 0.64 M3
T ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
0,64
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereco da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, n° 85, Bairro Sdo Cristévao SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
5.1.2.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 139,15 KG
139,15
5.1.2.6 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 20,27 KG
20,27
5.1.3 VIGAS BALDRAME, INFERIORES E INCLINADAS
51.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 10.82 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
VA1-A 7,22
VI1aVI16 3,60
5.1.3.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO 21,64 m2
VA1-A 14,44
VI1aVI16 7,20
513.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 118.92 M2
T CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 61,25
Vigas Inclinadas 57,67
51.3.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 1.08 M3
T ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ’
1,08
51.3.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 315.00 KG
T CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 187,94
Vigas Inferiores 41,31
Vigas Inclinadas 85,75
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal
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Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
51.3.6 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 157.22 KG
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 157,22
51.3.7 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 871.80 KG
T CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Vigas Baldrame 407,29
Vigas Inferiores 172,03
Vigas Inclinadas 292,48
51.3.8 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FS:K 25MPA, 2257 m3
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
Vigas Baldrame 13,34
Vigas Inferiores 3,60
Vigas Inclinadas 5,63
514 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.1.41 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 106,22 M2
UTILIZACOES. AF_09/2020
Pilares Arrimo 70,22
Pilares Fechamento 36,00
51.4.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 183.00 KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Arrimo 113,88
Pilares Fechamento 69,12
51.4.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 39318 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Arrimo 198,72
Pilares Fechamento 194,46
51.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 444.48 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal
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Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
Pilares Arrimo 444 48
51.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 10.69 M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
Pilares Arrimo 7,97
Pilares Fechamento 2,72
5.1.5 VIGAS MURO DE FECHAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
5.1.5.1 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. 22,98 M2
AF_09/2020
22,98
5.1.5.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 68.56 KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
68,56
51.5.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 5822 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
58,22
51.5.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 87 81 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
87,81
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
5.1.5.5 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 1,72 M3
AF_02/2022 PS
1,72
5.1.6 ALVENARIA
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Obra: Construgao do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal
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Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
5.1.6.1 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 92,10 m2
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
P MURO 5 a P7 35,59
P7 aP16 33,31
P16 a P29 23,20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1.6.2 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 132,83 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021
132,83
5.1.7 IMPERMEABILIZAQAO )
51.7.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 293,10 M2
AF 09/2023
Blocos, Pilares e Vigas - Conforme resumo de quantitativos de impermeabilizagao 201,00
Alvenaria em blocos de concreto - arrimo 92,10
5.1.8 DRENAGEM
DRENO EM MURO DE CONTENGCAO, EXECUTADO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
51.8.1 FLEXIVEL PERFURADO, COLCHAO DREl:lANTE VERTICAL DE BRITA N° 2, COM 124.76 m
ESPESSURA DE 40 CM, E MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DA ’
TUBULACAO E PROTECAO NA INTERFACE COM O SOLO
3 camadas de dreno em 24,20m de muro, 2 camadas em 11,26m e 1 camada em 29,64m 124,76
5.1.9 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.1.9.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 455,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Muro de Arrimo 130,00
Muro de Fechamento 325,00

Pag.: 19 /21




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS
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Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba/MG
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
51.9.2 REBOCO C~OM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, 455.00 m2
T APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ’
Muro de Arrimo 130,00
Muro de Fechamento 325,00
5.1.9.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 455,00 M2
Muro de Arrimo 130,00
Muro de Fechamento 325,00
51.9.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIl{M, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 455.00 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ’
Muro de Arrimo 130,00
Muro de Fechamento 325,00
5195 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 65.00 m
T DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ’
65,00
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 LOCAGAO DE ANDAIMES METALICOS TUBULARE§, TIPO TORRE, INCLUSIVE RODIZIOS, 1.00 UN
) MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EXECUCAO DOS MUROS DE ARRIMO 4, 5 E 6. ’
1,00
6.2 TRANSPORTAE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM 20.00 m3
) DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA ’
Volume estimado de residuos provenientes da execugédo dos muros de arrimo e de fechamento,
considerando sobras de concreto, argamassa, alvenaria e demais residuos da construgao, para 20,00
transporte manual até o ponto de recolhimento.

Rio Paranaiba 30 de outubro de 2026
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BETHANIA CARLA FERNANDES ROBSON CASTRO DE RESENDE
Engenheira Civil CREA 244.289/D - MG ario Municipal de Infraestrutura, Transporte e
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