PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

PESO
TIPO DE C.TOTAL+ | PESO UNIT.
ELEMENTO £ EMENTO DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) 0% o T((lL/)xL
ESTACAS 63 1344 1.15 1545 6 170016 0,245 416,54
ESTACAS (E1AE32) ESTACAS 10.0 256 500 1280 1408,00 0,617 868,74
ESTACAS 6.3 1947 115 2239 05 2462.96 0,245 603,42
ESTACAS (E1-1 E E33-1)
ESTACAS 10.0 264 7.40 1953.6 2148.96 0,617 132591
BLOCOS 6.3 165 256 422.4 464,64 0,245 113.84
BLOCOS (B1 A B33)
BLOCOS 63 132 212 279.84 307,82 0,245 75,42
PILARES ARRIMO 50 22 1,75 385 42,35 0,154 6.52
PILARES ARRIMO 10.0 6 295 17,7 19,47 0,617 12,01
PILARES P1 (50X50)
PILARES ARRIMO 10.0 2 338 6.76 7 44 0,617 4,59
PILARES ARRIMO 10.0 2 075 15 1,65 0,617 1,02
PILARES ARRIMO 50 704 1,25 880 968 0,154 149 07
DILARES P2 Apa3 | PILARES ARRIMO 10.0 128 295 377.6 415,36 0,617 256,28
(25X50) PILARES ARRIMO 10.0 64 3.38 216,32 237.95 0617 146 82
PILARES ARRIMO 10.0 64 0.75 48 52.80 0,617 32,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?OT;QL * PE(SKZ I::)"T' :{‘EI?L
PILARES FECHAMENTO FE(F;:_';AASEIETO 5.0 693 0,67 464,31 510,741 0,154 78,65
P1AP33 (15X25) FEgII-ll_:I\jEsTO 10.0 132 2,47 326,04 358,64 0,617 221,28
VIGAS BALDRAME 5.0 183 1,37 250,71 275,78 0,154 42,47
VIGAS BALDRAME 10.0 3 12,00 36 39,60 0,617 24,43
VIGAS BALDRAME 10.0 3 12,00 36 39,60 0,617 24,43
VIGAS BALDRAME 10.0 3 9,45 28,35 31,19 0,617 19,24
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,80 23,6 25,96 0,617 16,02
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,34 1,34 1,47 0,617 0,91
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,52 1,52 1,67 0,617 1,03
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VB1-A VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EL'E'TJI)E';EO DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) [C.TOTAL (m) C'T?J,QL * PE(SKZ I:":;'T' :iTz/):)L
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 5.0 12 1,37 16,44 18,08 0,154 2,78
VIGAS BALDRAME 10.0 3 2,73 8,19 9,01 0,617 5,56

VB2-A

VIGAS BALDRAME 10.0 1 0,97 0,97 1,07 0,617 0,66
VIGAS BALDRAME 10.0 2 2,39 4,78 5,26 0,617 3,24
VIGAS BALDRAME 5.0 240 1,37 328,8 361,68 0,154 55,70
VIGAS BALDRAME 10.0 3 11,99 35,97 39,57 0,617 24,41
VIGAS BALDRAME 10.0 3 12,00 36 39,60 0,617 24,43




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EI:EPIJI)Eﬁ'io DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?OTOQL * PE(SKZ I::;'T' :{‘EI?L
VIGAS BALDRAME 10.0 3 12,00 36 39,60 0,617 24,43
VIGAS BALDRAME 10.0 3 7,43 22,29 24,52 0,617 15,13
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,82 19,64 21,60 0,617 13,33
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,69 1,69 1,86 0,617 1,15
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,56 1,56 1,72 0,617 1,06
VB3-A VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 1,4 1,54 0,617 0,95
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98
VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,45 1,45 1,60 0,617 0,98




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?OTO:L * PE(SKZ I:]';'T' :iT:/)i)L

VIGAS BALDRAME 10.0 1 145 145 1,60 0,617 0,98

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1.40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 1,40 14 1,54 0,617 0,95

VIGAS BALDRAME 10.0 1 145 145 1,60 0,617 0,98

INF\é'F?Igf{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

VI INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,53 5,06 5,57 0,617 3,43
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,29 4,58 5,04 0,617 3,11

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

. INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3,91




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
- ,NF\é'FigiES 10.0 1 167 167 184 0.617 113
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

" INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 214

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3,91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 214

o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

" INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

s INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 214

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3.91




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
o INF\éIISIgSRES 10.0 1 1,22 1,22 134 0.617 0.83
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
VIGAS 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INFERIORES




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

e INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

" INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3,91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
INF\éIISIgSRES 5.0 2 2,88 5,76 6,34 0,154 0,98

oo ,NF\é'FigiES 10.0 1 167 167 184 0.617 113
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

s INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

" INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

VIGAS 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

INFERIORES




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
s INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\éIISIgSRES 5.0 12 0,97 11,64 12,80 0,154 1,97

s INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 214

o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

- INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3.91




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEITV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CJ?J,:“ PE(SKZI::;'T' 'I?(()IEE-)?L
o INF\éIISIgSRES 10.0 1 1,67 1,67 1,84 0,617 1,13
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

INF\IQISI?)SRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2.14

o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58

,NF\é'F?Ig?{ES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14

" INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0.617 3.91
VIGAS 10.0 1 167 167 184 0,617 113

INFERIORES




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?OTO:L * PE(SKZ I:]';'T' :iT:/?L
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58
INF\éIISIgSRES 5.0 13 0,97 12,61 13,87 0,154 2,14
o INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,88 5,76 6,34 0,617 3,91
INF\éIISIgSRES 10.0 1 167 167 1,84 0,617 113
INF\éIISIgSRES 10.0 2 2,64 5,28 5,81 0,617 3,58
VIGAS BALDRAME 5.0 197 0,86 169,42 186,36 0,154 28,70
VIGAS BALDRAME 10.0 2 12,00 24 26,40 0,617 16,29
VIGAS BALDRAME 10.0 2 12,00 24 26,40 0,617 16,29
VB1-B VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,33 18,66 20,53 0,617 12,66
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,80 23,6 25,96 0,617 16,02
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
VIGAS BALDRAME 5.0 13 0,86 11,18 12,30 0,154 1,89




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?J,}?L * PE(Sk(;I:]l;lIT. :(()EEI?L
VB2-B VIGAS BALDRAME 10.0 2 2,53 5,06 5,57 0,617 3,43
VIGAS BALDRAME 10.0 2 2,39 4,78 5,26 0,617 3,24

VIGAS BALDRAME 5.0 258 0,86 221,88 244,07 0,154 37,59

VIGAS BALDRAME 8.0 3 11,98 35,94 39,53 0,395 15,62

VIGAS BALDRAME 8.0 3 12,00 36 39,60 0,395 15,64

VIGAS BALDRAME 8.0 3 12,00 36 39,60 0,395 15,64
VB3-B VIGAS BALDRAME 8.0 3 6,94 20,82 22,90 0,395 9,05
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,82 19,64 21,60 0,617 13,33

VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20

VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20

VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31

VIGAS BALDRAME 5.0 197 0,86 169,42 186,36 0,154 28,70

VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,99 23,98 26,38 0,617 16,28




PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

Secretaria Municipal de

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) C'T?J,}?L * PE(Skzl::;IT' :(()EEI?L
VIGAS BALDRAME 10.0 2 12,00 24 26,40 0,617 16,29
VB1-C VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,45 18,9 20,79 0,617 12,83
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,80 23,6 25,96 0,617 16,02
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
VIGAS BALDRAME 5.0 10 0,86 8,6 9,46 0,154 1,46
VB2-C VIGAS BALDRAME 10.0 2 2,31 4,62 5,08 0,617 3,14
VIGAS BALDRAME 10.0 2 2,31 4,62 5,08 0,617 3,14
VIGAS BALDRAME 5.0 258 0,86 221,88 244,07 0,154 37,59
VIGAS BALDRAME 8.0 3 11,98 35,94 39,53 0,395 15,62
VIGAS BALDRAME 8.0 3 12,00 36 39,60 0,395 15,64
VIGAS BALDRAME 8.0 3 12,00 36 39,60 0,395 15,64
VB3-C VIGAS BALDRAME 8.0 3 6,94 20,82 22,90 0,395 9,05
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VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,82 19,64 21,60 0,617 13,33
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS BALDRAME 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
N C\Gﬁi\\g S 5.0 30 0,97 29,1 32,01 0,154 4,93
VF1 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,94 9,88 10,87 0,617 6,71
N C\Clﬁi\\?) S 10.0 2 4,38 8,76 9,64 0,617 5,95
N C\Gﬁi\\g S 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF2 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
N C\Clﬁi\\?) S 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
N C\Gﬁi\\g S 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF3 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
N C\Clﬁi\\?) S 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
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,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF4 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF5 INCVL'Iﬁ/;\\g AS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF6 INCVL'Iﬁ/;\\g AS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF7 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19.4 21,34 0,154 3,29
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VF8 INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF9 INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF10 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF11 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF12 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBMMG Infraestrutura, Transporte e Obras

RESUMO DO ACO - MURO 4

ELEMENTO EIIIEPIV(I)EI:II'IE'O DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) CI?J,:“ PE(SKZI::;'T' :iT:/?L
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF13 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29

VF14 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF15 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,47 8,94 9,83 0,617 6,07

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29

VF16 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
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,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29

VF17 INC\CIﬁ’;‘BAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29

VF18 INCVL'Iﬁ/;\\gAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29

VF19 INCVL'Iﬁ/;\\gAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29

VF20 INCVL'Iﬁ/;\\gAS 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92

,Nc\flmgAs 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
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VF21 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF22 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF23 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3,29
VF24 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF25 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
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INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF26 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF27 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF28 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF29 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
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,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF30 N C\Gﬁ’;\\g S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 20 0,97 19,4 21,34 0,154 3.29
VF31 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,36 8,72 9,59 0,617 5,92
,Nc\flmg AS 5.0 25 0,97 24,25 26,68 0,154 4,11
VF32 N C\i'lﬁ’;‘; S 10.0 2 4,78 9,56 10,52 0,617 6,49
INCVLIIﬁﬁSDAS 10.0 2 4,47 8,94 9,83 0,617 6,07

FEC\I-/IIAC\;I\,;‘I‘ESNTO 5.0 369 0,57 210,33 231,36 0,154 35,63

FEC\I-/llAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 11,97 23,04 26,33 0,395 10,40

FEC\I-/llAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 12,00 24 26,40 0,395 10,43
VA1 VIGAS 8.0 2 9,21 18,42 20,26 0,395 8,00

FECHAMENTO
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FEC\I-/II,SI\,;‘I‘ESNTO 10.0 2 11,80 23,6 25,96 0,617 16,02

FEC\I-/IIAC\;I\,;‘I‘ESNTO 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20

FEC\I-/II,SI\,;‘I‘ESNTO 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31

FEC\I-/II,SI\,;‘I‘ESNTO 5.0 24 0,57 13,68 15,05 0,154 2,32

V2 FEC\I-/II/SI\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 2,39 4,78 5,26 0,395 2,08
FEC\I-/IIAC\;I\,;‘I‘ESNTO 10.0 2 2,19 4,38 4,82 0,617 2,97

FEC\I-/IIAC\;I\,;‘I‘ESNTO 5.0 480 0,57 273,6 300,96 0,154 46,35

FEC\I-/llAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 11,97 23,94 26,33 0,395 10,40

FEC\I-/llAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 12,00 24 26,40 0,395 10,43

FEC\I-/llAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 12,00 24 26,40 0,395 10,43

V3 FEC\I-/IIAC\;I\,;‘I‘ESNTO 8.0 2 6,83 13,66 15,03 0,395 5,94
FEC\I-/II,SI\,;‘I‘ESNTO 10.0 2 9,82 19,64 21,60 0,617 13,33

VIGAS 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20

FECHAMENTO
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PESO
TIPO DE C.TOTAL + PESO UNIT.
ELEMENTO ELEMENTO DIAM (mm) | QUANTIDADE | C. UNIT (m) |C.TOTAL (m) 10% (kg/m) T((lL/)xL
VIGAS
FECHAMENTO 10.0 2 11,20 22,4 24,64 0,617 15,20
VIGAS
FECHAMENTO 10.0 2 9,07 18,14 19,95 0,617 12,31
PESO TOTAL - 5.0 (kg) 729,00
PESO TOTAL - 6.3 (kg) 1210,00
PESO TOTAL - 8.0(kg) 180,00
PESO TOTAL - 10.0(kg) 4240,00
PESO TOTAL - 12.5(kg) 0,00
PESO TOTAL (kg) 6359,00




Y
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RESUMO MURO 4 - PESO DE ACO (kg) + 10% 6359,00
DIAMETRO (MM) | ESTACAS | BLOCOS | |ippiio | FECHAMENTO | BAIDRAVE | INFERIORES | INCLINADAS | FECHAMENTO
5.0 0,00 0,00 155,59 78,65 236,88 65,06 107,63 84,30
6.3 1019,96 189,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0 0,00 0,00 0,00 0,00 111,89 0,00 0,00 68,10
10.0 2194,64 0,00 453,29 221,28 599,49 270,88 397,56 102,55
12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMO MURO 4 - COMPRIMENTO TOTAL (m) +10%
DIAMETRO (M) | ESTACAS | BLOCOS | Lo | FECHAMENTO | BALDRAME | INFERIORES | INCLINADAS | FECHAMENTO
5.0 0,00 0,00 918,50 464,31 1398,33 384,06 635,35 497,61
6.3 3784,65 702,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0 0,00 0,00 0,00 0,00 257,52 0,00 0,00 156,74
10.0 3233,60 0,00 667,88 326,04 883,29 399,11 585,76 151,10
12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




